

Universita' degli Studi del Molise

INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICA PER
L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI
EDIFICI I, II E III POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

– Area Servizi Tecnici Università' degli Studi del Molise

Ing. Giovanni Lanza

Geom. Antonio Ramacciati

Ing. Ramona Tucci

Ing. Gianmarco Procaccini

Arch. Basile Fabio

data
Giugno 2020

agg.to
Settembre 2022

revisione
03

allegato

QUADRO ECONOMICO

tavola

QE

rapp.

file

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori "a corpo"	1.198.046,63 €
A.2	Stima dei Costi Speciali per la sicurezza	9.500,46 €
A.3	Stima dei Costi della sicurezza per emergenza COVID -19	5.495,45 €
A.4	Progettazione esecutiva	27.571,66 €
	Totale Lavori e progettazione (A.1+A.2+A.3+A.4)	1.240.614,20 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Somme per aumento costi materiali	155.781,77 €
B.2	IVA sui lavori e sicurezza (22% su A.1, A.2 , A.3 e B1)	301.141,37 €
B.3	Imposte su Progettazione (4% di Cassa + 22% di IVA su A.4)	7.411,26 €
B.4	Incentivo per funzioni tecniche	22.331,06 €
B.5	Validazione del progetto	11.500,00 €
	Totale Somme a disposizione	498.165,46 €
	SOMME COFINANZIABILI (A + B)	1.738.779,66 €
C	ALTRI COSTI	
C.1	Pubblicità gara, compenso commissione	20.000,00 €
C.2	Imprevisti	30.180,61 €
C.3	IVA su altri costi (22% di C.1+C.2)	11.039,73 €
	Totale somme non cofinanziabili	61.220,34 €
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	1.800.000,00 €