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Rep. n. del

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione degli “Interventi di innovazione tecnica per l'adeguamento tecnologico ed
efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici I, II e III
Polifunzionale,in Campobasso”.

CUP: , CIG:

In Campobasso, l'anno duemila , il giorno del mese di

, nella sede della stazione appaltante Universita degli Studi del Molise,

sita in Campobasso alla via F. De Sanctis, avanti a me dott. ,

C.F. , ufficiale rogante, autorizzato a rogare nell’interesse dell’Ente
atti e contratti in forma pubblica amministrativa, senza 1'assistenza dei testimoni per
espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i
requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

a) Il sig. nato a il ;

C.F. , in qualita di p

il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’Universita degli Studi del Molise che rappresenta e presso cui ¢ domiciliato, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "stazione appaltante';

b)

Nel caso di singola impresa

Il sig. nato a il ,
CF. , in qualita di

dell’'impresa , con sede legale in ,
alla via , CF. e
partita I.V.A. , che nel prosieguo dell’atto verra

denominato semplicemente "appaltatore".

3/22



Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese

Il sig. nato a il ,
CF. , in qualita di
dell'impresa , con sede legale in ,
alla via , C.F. e
partita .V.A. , che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese,
costituito con atto del notaio , in , Rep. n.
in data , tra essa e le seguenti imprese mandanti:
Impresa n.1 CF.
, Partita [.V.A. con sede
in , Via , . Impresa n.2
CF.:
, Partita I.V.A. con sede
in , Via , . Impresa n.3
CF.:
, Partita L.V.A. con sede
in , Via , . Impresa n. n
CF.:
, Partita L.V.A. con sede
in , Via , .

cooptata ai sensi dell’art.48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che nel
prosieguo dell’atto verra denominato semplicemente "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede,
mi chiedono di ricevere questo atto.
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PREMESSO CHE

con delibera di n. del , esecutivo a norma di
legge, e stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di innovazione tecnica
per l'adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di
climatizzazione degli edifici universitari denominati I, II e III Polifunzionale in

Campobasso, per un importo complessivo di € , di cui €

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha

deliberato di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il

criterio ;

con provvedimento n.___ del , I'appalto e stato aggiudicato in via
definitiva all'impresa con sede in con il ribasso
del % sull'importo a base d’asta di € e, quindi, per un importo
dei lavori da appaltare di € edi€ per oneri per la

sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come

risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data

/

L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale

sottoscritto in data , del permanere delle condizioni che consentono

I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Tutto cio

premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 - Premessa

La premessa di cui sopra e parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, ivi incluse tutte le operazioni
di fornitura delle apparecchiature, macchinari e quanto altro necessario per rendere
perfettamente funzionale l'intervento appaltato. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o
da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche denominato “codice

dei contratti”).

2. Anche ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i. per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara

riferimento ai seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP): ;

Codice identificativo gara (CIG):

Art. 3- Ammontare e condizioni generali del contratto

1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, é fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza,

oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 € cosi composto:

a. € per lavori veri e propri, incluse le necessarie forniture di

apparecchiature, macchinari e quanto altro necessario per rendere

perfettamente funzionale l'intervento appaltato ;

b. € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L’importo contrattuale cosi definito e al netto dell'l.V.A..
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L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto
'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui
al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto

posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis
del D. Lgs. n.50 del 2016, e ss.mm.ii., per cui l'importo contrattuale resta fisso ed
invariabile e nessuna delle parti contraenti potra invocare alcuna verificazione sulla

misura o sul valore attribuito alla quantita e qualita dei lavori.

L' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a corpo corrisponde alla combinazione pit
favorevole per la Stazione appaltante fra l'elenco offerto dall'appaltatore in sede di
aggiudicazione, eventualmente corretti, e i prezzi unitari del progetto posto a base

di gara al netto del ribasso di aggiudicazione;

L’appalto e concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.
Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore

. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio

in , presso , alla via , . ;

1 pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati
mediante sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN , ACCesO presso

. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
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persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per 'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane

responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambio immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata

comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore

alla stazione appaltante, la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni

responsabilita.
Art. 5 - Termini di esecuzione - penali
. I lavori saranno consegnati entro giorni dalla stipula del presente
contratto.

. L’appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene

applicata una penale pari allo per mille dell'importo contrattuale,

corrispondenti ad € , fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

. Nel conteggio dei termini di esecuzione viene fatta eccezione per eventuali
proroghe concesse dalla stazione appaltante a fronte di motivate richieste effettuate
dall’affidatario in forma scritta e con debito anticipo rispetto ai termini prestabiliti

nel contratto.

. L’importo complessivo delle penali irrogate non potra superare il 10% dell’importo

contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
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danno dell’appaltatore. Saranno comunque a carico dell’appaltatore tutti i maggiori

oneri derivanti dal ritardo sopra citato.
Art. 6 - Sospensioni o riprese dei lavori

.In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo
disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori. E da
intendersi compresa la eventuale necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera secondo l'applicabilita dei dettami dell’art. 106 del Codice dei
Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che

ne hanno comportato l'interruzione.

. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento
dei lavori, l'appaltatore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti

impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare per iscritto a mezzo
PEC il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori affinché egli provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La
diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se

I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
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sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale
di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si

rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all’appaltatore alcun compenso o indennizzo.

. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il

responsabile del procedimento da avviso all'l ANAC.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti,
l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di

quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 7 - Oneri a carico dell’appaltatore

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge o regolamento. S'intendono comprese nei
lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese relative al trasporto di qualsiasi
materiale o mezzo d’opera, all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti
previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia

per tutta la durata dei lavori.
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2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate

fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico abilitato, secondo le previsioni del capitolato speciale e in rapporto alle
caratteristiche delle opere da seguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione
tecnica e la buona conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali e delle

componentistiche.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 21.
Art. 8 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1. La contabilita dei lavori e effettuata a corpo e in conformita alle disposizioni

vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono

eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei
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lavori, il quale puo controllarne I'ordine di grandezza e 'attendibilita attraverso
un riscontro nel computo metrico estimativo, dal quale le aliquote sono state
dedotte. Il corrispettivo e determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
"appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del
contratto, potra essere corrisposta a favore dell’appaltatore un’anticipazione sul
corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore, previa formale

richiesta dall’appaltatore alla stazione appaltante.

I successivi pagamenti in acconto possono avvenire per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, al
netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore al 20%

dell’importo contrattuale.

Non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo

e liquidato col conto finale.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e operata
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10.

11.

12.

13.

una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 6.

I pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di garanzia
tideiussoria e deve essere effettuato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del

codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,

legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..

Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in
mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Art. 9 - Revisione dei prezzi

Nell’ambito del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legge
27 gennaio 2022, n. 4 c.d. “Sostegni ter” & prevista la revisione dei prezzi di cui all’art.

106, Comma 1, lettera a) del D.1gs. 50/2016.

Art. 10 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Il contratto di appalto puo essere modificato durante il periodo di validita senza far
ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui

all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.

2. 1l contratto puo essere modificato senza necessita di una nuova procedura, anche a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica

rispetta i dettami dell’articolo 2 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per le modifiche, variazioni e varianti contrattuali non gia espressamente
richiamate nei primi due commi, trovano applicazione gli articoli 8 e 22 del Decreto
Ministeriale 7 marzo 2018, n.49 e, in particolare, qualora fosse necessario introdurre

nuovi prezzi, le indicazioni contenute a riguardo.
Art. 11 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. II certificato di collaudo provvisorio, che attesta la verifica di funzionalita, emesso
dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 102,
comma 2, del codice dei contratti), deve essere confermato dal responsabile del
procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
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stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere

definitivo.

. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino

all’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facolta

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante PEC con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a.

b.

nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n.50 del 2016;

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i

tempi di esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei

lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;
sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche solo

parziale del contratto;

15/22



h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera;

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (o
del direttore dei lavori) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

j.  perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
k. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d"appalto.

Se del caso, la stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza
dell’attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci.
L’appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione la
violazione degli obblighi derivanti dai disposti del medesimo D.P.R. 62/2013

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Per la risoluzione e il recesso, per quanto non gia richiamato, trovano applicazione
le disposizioni del Capitolato Speciale d”Appalto e gli articoli 108 e 109 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 13 - Controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a
quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, valutata
I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve, formula

all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione
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1.

dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale le parti

si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le

quali sia necessaria una variante in corso d’opera;
b. che il loro importo non sia inferiore al 10%.

La procedura puod essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
E ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore terra sollevata ed indenne I’Amministrazione Appaltante da ogni
controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti
eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da parte di

terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute
all’autorita giudiziaria competente del Foro di Campobasso con esclusione della

competenza arbitrale.

Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

N

L'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
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3.

1.

2.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell’articolo 31 della
legge n. 98 del 2013, e stato acquisito il Documento Unico di Regolarita

Contributiva in data numero
Art. 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

'appaltatore:

a. dovra presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori, e
comunque non oltre cinque giorni, il Piano Operativo di Sicurezza o Piano

Sostitutivo di Sicurezza per il cantiere specifico;

b. aggiornare tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera

precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c. presentare, entro un termine congruo prima dell'inizio dei lavori, il
documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n.81.

d. presentare dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9

aprile 2008, n.81.

L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione (e/o al direttore dei lavori) gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora mediante PEC, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.
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Art. 16 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli

articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento

all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
Art. 17 - Subappalto

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del

D.Lgs. 50/2016.
Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli
impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva  mediante

cauzione/fideiussione numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo di euro pari al

per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia di cui al comma 1 e svincolata secondo le modalita previste nel

Capitolato speciale d'appalto e art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di
saldo & subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di regolare esecuzione e 1'assunzione del carattere

di definitivita del medesimo.
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4. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore assume la responsabilita
di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori e solleva la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante
polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , per un importo

paria€ (euro ).

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della
Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare
apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi
identificativi di tale conto nonché le generalita e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e
con controlli ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la

tracciabilita dei flussi finanziari.
Art. 20 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento

alle norme contenute nel Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e
di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma

16-ter, del D.Lgs.165/2001.
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3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'articolo 110 del

D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii..
Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del certificato di collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro).

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, e a carico della stazione

appaltante.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. L’appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all’articolo 13,
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per
I"'utenza esterna, esposta per esteso presso 1'ufficio relazioni con il pubblico e

presso l"ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento

e con sede in via e che,

relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del

trattamento e
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Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Aisensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016, fa parte integrante
del contratto il capitolato speciale d’appalto. Sono altresi facenti parte del

contratto:
a. l'elenco dei prezzi unitari e, se del caso, le relative analisi;

b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo come

approvati dalla stazione appaltante;
c. il cronoprogramma;
d. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 18;

e. qualora presenti e pertinenti, gli atti di assenso espressi dalle diverse
autorita, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali

trascrizioni;

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente
allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a
condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e

controfirmati dall'appaltatore.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta '’hanno dichiarato conforme alla loro
volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Firmato in triplice copia, letto e sottoscritto:

1l Rappresentante della stazione appaltante L’Ufficiale rogante

L’appaltatore
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