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QUADRO ECONOMICO 
 

A LAVORI 
A.1 Importo lavori “a corpo” 1.198.046,63 €
A.2 Stima dei Costi Speciali per la sicurezza 9.500,46 €
A.3 Stima dei Costi della sicurezza per emergenza COVID -19 5.495,45 €
A.4 Progettazione esecutiva 27.571,66 € 
 Totale Lavori e progettazione (A.1+A.2+A.3+A.4) 1.240.614,20 €

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Somme per aumento costi materiali 155.781,77 €
B.2 IVA sui lavori e sicurezza (22% su A.1, A.2 , A.3 e B1) 301.141,37 €
B.3 Imposte su Progettazione (4% di Cassa + 22% di IVA su A.4 ) 7.411,26 €
B.4 Incentivo per funzioni tecniche  22.331,06 €
B.5 Validazione del progetto 11.500,00 €

Totale Somme a disposizione  498.165,46 €
   

SOMME COFINANZIABILI (A + B) 1.738.779,66 €
  
C ALTRI COSTI 
C.1 Pubblicità gara, compenso commissione 20.000,00 €
C.2 Imprevisti  30.180,61 €
C.3 IVA su altri costi ( 22% di C.1+C.2) 11.039,73 €

Totale somme non cofinanziabili 61.220,34 €

TOTALE GENERALE INTERVENTO 1.800.000,00 €
 
 


