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QUADRO ECONOMICO

A |LAVORI
A.1 [ Importo lavori “a corpo” 1.198.046,63 €
A.2 | Stima dei Costi Speciali per la sicurezza 9.500,46 €
A.3 | Stima dei Costi della sicurezza per emergenza COVID -19 5.495,45 €
A.4 | Progettazione esecutiva 27.571,66 €
Totale Lavori e progettazione (A.1+A.2+A.3+A.4) 1.240.614,20 €
B |SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Somme per aumento costi materiali 155.781,77 €
B.2 | IVA sui lavori e sicurezza (22% su A.1, A.2, A.3 e B1) 301.141,37 €
B.3 | Imposte su Progettazione (4% di Cassa + 22% di IVAsu A.4) 7.411,26 €
B.4 | Incentivo per funzioni tecniche 22.331,06 €
B.5 | Validazione del progetto 11.500,00 €
Totale Somme a disposizione 498.165,46 €
SOMME COFINANZIABILI (A + B) 1.738.779,66 €
C |ALTRICOSTI
C.1 | Pubblicita gara, compenso commissione 20.000,00 €
C.2 | Imprevisti 30.180,61 €
C.3 | IVA su altri costi ( 22% di C.1+C.2) 11.039,73 €
Totale somme non cofinanziabili 61.220,34 €

TOTALE GENERALE INTERVENTO

1.800.000,00 €




